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Zawartość opracowania: 
Część techniczna 

1. Orientacja 
2. Opis techniczny 
3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
4. Plan kanalizacji deszczowej  1:500 
5. Profil podłużny 1:1000/100 
6. Przekroje konstrukcyjne 1:50 
7. Informacja BIOZ 

Część formalno-prawna 
1. Opinia ZUDP 
2. Wyciąg z MPZP 
3. Zgłoszenie Wodno-prawne 
4. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej UM Złotoryja 
5. Decyzja Starosty Złotoryjskiego na wycinkę drzew 
6. Opinia geotechniczna 

 

 
 

 
 

Oświadczenie: 

Projekt został sporządzony zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie 
narusza praw autorskich i praw osób trzecich. 

 



Przebudowa drogi placu Sprzymierzeńców
w Złotoryi
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Przebudowa drogi wraz  z odwodnieniem placu Sprzymierzeńców  
                                                                                                                              dł. 168,3 m 
 

                                     Opis techniczny 

Podstawa opracowania 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ze zmianami Dz.U.2015.329 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Zakres opracowania 

Opracowany projekt obejmuje przebudowę istniejącej  ulicy z wykonaniem kanalizacji deszczowej w 
granicach działek Gminy Miejskiej Złotoryja. Zakres robót drogowych, z wyłączeniem robót ziemnych 
pod kanalizację, w sąsiedztwie sieci podziemnych nie będzie sięgał na głębokość większą niż 50cm.  
 
Stan istniejący 
Jezdnia i pobocza  
Droga posiada jezdnię bitumiczna zużytą i betonową miejscami spękaną, oraz pobocza gruntowe 
utwardzone materiałem kamiennym. Pod nawierzchnia bitumiczną znajduje się nawierzchnia z 
brukowca. Nie ma uregulowanego odprowadzania wód opadowych. 
Warunki gruntowo-wodne  
Wykonano trzy odwierty na głębokość 2-3m. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Nośność podłoża ustalono jako G4. Opinię geotechniczną załączono do projektu. 
 
Rozwiązanie projektowe 
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:  
- kategoria drogi – droga gminna  
- klasa drogi – droga dojazdowa  
- długość remontowanego odcinka jezdni – 168,3m  
- szerokość jezdni – 5,0 – 6,0m 
- szerokość chodnika – 2,0m  
- szerokość poboczy – 0,75 – 1,0 m  
- spadki poprzeczne jezdni jednostronne  2,0% 
- odwodnienie - kanalizacja deszczowa dł. 255m z przyłączami i studzienkami ściekowymi,  
 
Roboty zasadnicze: 
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej   
- Roboty ziemne - wykopy pod kanalizację 
- Studnie rewizyjne, kanał deszczowy, studzienki ściekowe 
- Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce 31/11 
2. Wykonanie drogi – jezdni i zjazdów 
- Koryto dla konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika 
- Krawężniki betonowe wystające na wysokość 12 cm nad jezdnią, najazdowe na  wysokość 4 cm,        
  oraz zatopione do poziomu  nawierzchni.  
  Dla łuków o promieniach mniejszych od 10m nie dopuszcza się wykonywania łuków z krawężników    
   prostych. 
- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem.  
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej. 
- Regulacja włazów, zaworów i pokryw urządzeń podziemnych. 
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej polbruk grub. 8 cm holland  na podsypce   
   cementowo – piaskowej 
- Elementy bezpieczeństwa ruchu – bariera sprężysta 
 
Profil podłużny. 

Profil podłużny zbliżony do istniejącego z dostosowaniem do obowiązujących normatywów.  
 
 
 
 



Przekrój poprzeczny. 

W projekcie założono spadki poprzeczne jednostronne 2% o kierunku zgodnym ze spadkiem 
przyległego terenu.  
 
Odwodnienie. 

Odprowadzanie wody odbywać się będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni do 
zaprojektowanych wpustów ulicznych z przyłączami do projektowanej kanalizacji deszczowej.  
Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC o średnicy zewnętrznej 200mm i studzienki ściekowe 
betonowe o średnicy wewnętrznej 500mm z pierścieniami odciążającymi i wpustami żeliwnymi typu 
ciężkiego 400kN. Studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm z pokrywami 
żelbetowymi i włazami typu ciężkiego 400kN. Kanał deszczowy PVC o średnicy zewnętrznej zmiennej 
315 mm, 400mm i 500mm   
 
 
Przekrój konstrukcyjny 

Konstrukcję jezdni i chodników przyjęto zgodnie z zał. nr do Rozp. Ministra Transportu i Gosp. 
Morskiej z 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie ze zmianami Dz.U.2015.329  
Projektowana konstrukcja jezdni:  
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA11  
  8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-32 mm 
25 cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =2,5 MPa. 
Projektowana konstrukcja zjazdów:  
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  
  4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-32 mm 
25 cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =2,5 MPa. 
Projektowana konstrukcja chodnika:  
  8 cm nawierzchnia z kostki betonowej  
  3 cm podsypka cementowo-piaskowa 
15 cm podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-32 mm 
 
Urządzenia obce 

W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowaną są podziemne instalacje: elektroenergetyczna, 
teletechniczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oraz  naziemna linia 
elektroenergetyczna. 
Przewiduje się regulację pionową skrzynek zaworów wody i gazu, regulację pionową włazów studni 
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na nowe. Prace zabezpieczające sieci na 
skrzyżowaniach i zbliżeniach do projektowanej kanalizacji wykonać wg uzgodnienia ZUDP 
GN.6630.29.2020. 
Przebudowa oświetlenia ulicznego, doziemnych kabli elektroenergetycznych i złącza ZK są 
przedmiotem oddzielnego projektu. 
 
Prace techniczne i organizacyjne  

Przewiduje się organizację budowy w sposób nie odbiegający od przeciętnych warunków 
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca się szczególną uwagę na zachowanie 
warunków bezpieczeństwa w obrębie czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej. Roboty należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ludzi i mienia. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są załącznikiem do 
niniejszego opracowania i stanowią część dokumentów przetargowych przy realizacji niniejszych 
robót oraz ustalają zasady prowadzenia robót w poszczególnych asortymentach.  
 
Wpływ na środowisko.  
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się klasa przedmiotowej drogi, jej funkcja, natężenie i 
rodzaj ruchu. 
Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Inwestycja nie została 
objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko wg Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity). 
 
 



 
Ochrona konserwatorska.  
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Droga znajduje się poza obszarem 
ochrony konserwatorskiej. 
 
Dokumenty formalno – prawne dot. przebudowy placu Sprzymierzeńców. 
Ogólne: 
Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Kanalizacja deszczowa: 
- Uzgodnienie ZUDP GN.6630.29.2020 
- Zgłoszenie Wodno-prawne do Wód Polskich z 17.04.2020  bez sprzeciwu. 
- Uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Złotoryi WM.7021.5.2020.MK 
Wycinka drzew: 
Decyzja Starosty Złotoryjskiego WŚ.6120.2020 
Badanie gruntu: 
Opinia geotechniczna 
 
Zestawienie podstawowych ilości robót 

Wycinka drzew - 5szt. 
Rozbiórki różnych elementów istniejącej drogi łącznie 156,8 m3 

Roboty ziemne pod kanalizację i drogę.  Wykopy łącznie 1094,4 m3 

Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000mm z pokrywami i włazami DN 400 kN – 7 szt. 
Kanalizacja deszczowa PVC SN8 Ø 315, 400, 500 mm –  łącznie 255 m 
Studzienki ściekowe betonowe Ø 500mm z wpustami żeliwnymi DN 400 kN z zawiasami – 6 szt. 
Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC SN8 Ø 200 mm – 42 m 
Podbudowa pomocnicza, grunt stabilizowany  cementem -  1526 m2 

Podbudowa z mieszanki bazaltowej jezdni 0-31,5mm – łącznie 1305 m2 

Krawężniki betonowe łącznie  - 450 m 
Chodnik  z kostki betonowej– 50 m2 

Warstwa wiążąca jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC16W- 1255 m2   
Warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego SMA11- 1135 m2  
Warstwa ścieralna zjazdów z betonu asfaltowego AC8S- 120 m2   
Bariera energochłonna – 8 m. 
Pobocza z mieszanki bazaltowej – 230 m2 

 

                                                                                                 
Opracował  Andrzej Baszak 
Czerwiec 2020                                                                                                           
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Obowiązujące przepisy. 

1.3. Projekt techniczny 

 

2. ZAKRES ROBÓT 
2.1. Roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty pomiarowe 

2.2. Roboty ziemne. 

- wykopy pod kanalizację 

- wykopy pod koryto jezdni, zjazdów, chodników 

- wykopy pod zabezpieczenie kabli 

2.3. Kanalizacja deszczowa. 

- kanał deszczowy, studnie rewizyjne, separator, przyłącza, studzienki ściekowe 

2.4. Podbudowy. 

- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

- podbudowa z kruszywa łamanego 

2.5. Nawierzchnie. 

-  ustawianie krawężników  

-  nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego 

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej polbruk 

2.6. Oznakowanie . 

- oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robót. 

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wg zatwierdzonego projektu. 

2.7. Prace towarzyszące . 

- montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach elektroenergetycznych i     

   telekomunikacyjnych. 

 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
3.1. Istniejąca drogi placu Sprzymierzeńców. 

3.3  Ruch pojazdów i pieszych  

 
 
 
 
 



 
4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ 
 wszystkie roboty wykonywane pod ruchem pojazdów na budowie, 

 prace w wykopach i przy montażu kanalizacji deszczowej, 

 wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu 

 roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, teletechnicznych, 

gazowych 

 roboty załadunkowe i wyładunkowe 

 prace przy montażu rur osłonowych na kablach elektroenergetycznych 

 wycinka drzew 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED   
    PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE  
NIEBEZPIECZNYCH 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia 

podstawowe (ogólne), 
 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w 

zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych, 
 pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na 

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 
 szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i 

oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji 

ruchu na czas trwania robót, 

 prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego prowadzić w 

sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

 wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, 

 każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do 

rodzaju wykonywania pracy, 

 stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 

7.Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z  
ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 
    Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
 
 
Opracował:  
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